

El conocimiento de su grupo. Convertido en capacidad para actuar.

Cortex para IMAGROUP COLOMBIA

Cinco cerebros y once automatizaciones personalizadas de más de cinco pasos, diseñadas para la operación de su grupo.

Explorar la propuesta: cortex-vertix.vercel.app/imagroup



5

cerebros

1 + 10

automatizaciones personalizadas

\$20 millones

implementación

Que la información se convierta en trabajo resuelto.

Escenarios que revisaremos en el diagnóstico; no son hallazgos confirmados de su operación.

Encontrar

Documentos y criterios repartidos entre personas y sistemas.

Revisar

Controles repetitivos que dependen de comparar datos manualmente.

Dar seguimiento

Pendientes cuyo estado exige preguntar y reconstruir el contexto.


Consultar fuentes autorizadas desde un espacio de conocimiento.

Detectar excepciones y entregar evidencia a quien debe decidir.

Asignar responsables y hacer visibles los siguientes pasos.

Cinco cerebros. Permisos propios.

Distribución propuesta: tres espacios organizacionales y dos ámbitos transversales por confirmar.



Los espacios transversales reciben únicamente información autorizada. La visión del grupo no elimina las restricciones por empresa.

Construir un cerebro exige más que cargar archivos.

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 01 | Fuentes delimitadas | Inventario de documentos y sistemas, formatos, volumen inicial y responsables. |
| 02 | Conocimiento organizado | Categorías, metadatos y criterios de actualización definidos para el uso acordado. |
| 03 | Permisos configurados | Roles, visibilidad y restricciones documentados por espacio. |
| 04 | Consultas verificadas | Preguntas de prueba, referencias a fuentes y comportamiento ante información insuficiente. |
| 05 | Operación transferida | Guía de administración, responsables y procedimiento para actualizar conocimiento. |

De una pregunta a una respuesta que se puede revisar.

Ejemplo de experiencia prevista; no representa una ejecución real ni resultados medidos.

Una persona pregunta

¿Qué soportes necesita este proyecto para aprobar una solicitud?

Cortex consulta el conocimiento autorizado

1. Identifica el espacio y los permisos.
2. Recupera los requisitos de las fuentes.
3. Presenta la respuesta y sus referencias.
4. Señala faltantes para revisión humana.

Si no existe una fuente suficiente, el flujo debe reconocerlo y escalar la consulta. La respuesta no sustituye la aprobación del responsable.

Doble facturación: una excepción visible a tiempo.

Objetivo del control: identificar posibles duplicados y entregar evidencia para revisión.

01

Recibir

Datos autorizados de facturas y referencias de la operación.

02

Comparar

Número, tercero, valor y criterios acordados para detectar coincidencias.

03

Resolver

Alerta, responsable y registro de la decisión con su evidencia.

Criterio de aceptación

Casos duplicados y no duplicados probados; coincidencias explicables y trazabilidad de la revisión. El bloqueo previo solo se incluye si la integración lo permite.

Cinco flujos para ordenar y revisar la operación.

Cada automatización personalizada incluye más de cinco pasos. Diez adicionales al control de doble facturación.

Herramienta

Entrada acordada

Resultado entregable

Cartera y vencimientos

Fechas y obligaciones

Alerta con responsable y vencimiento

Vigencias documentales

Documentos y fechas

Aviso de renovación y pendientes

Clasificación de archivos

Archivos autorizados

Categoría sugerida y datos faltantes

Solicitudes internas

Solicitud y reglas

Registro asignado y estado consultable

Seguimiento de tareas

Tareas y compromisos

Recordatorios y escalamiento acordado

Cinco flujos para coordinar y dar visibilidad.

Ejemplo de seis pasos: recibir, validar, aplicar reglas, preparar la acción, solicitar aprobación y registrar el resultado.

Herramienta

Entrada acordada

Resultado entregable

Minutas y compromisos

Notas o transcripciones autorizadas

Borrador de acuerdos y responsables

Reporte gerencial

Fuentes y métricas acordadas

Informe con referencias y pendientes

Estado de proyectos

Hitos y avances registrados

Resumen de estado y desviaciones

Revisión de soportes

Expediente y requisitos

Lista de documentos faltantes

Borradores operativos

Contexto y plantillas

Comunicación lista para revisión

Una entrega por etapas, con evidencia en cada hito.

El cronograma se acuerda tras revisar accesos, complejidad y disponibilidad de información.

01

Diseñar

Diagnóstico, fuentes y permisos. Fichas de cinco cerebros y once automatizaciones personalizadas de más de cinco pasos. Casos de prueba y cronograma.

02

Probar

Cerebro inicial consultable y piloto de duplicidad. Revisión con usuarios y correcciones del alcance.

03

Entregar

Cinco cerebros y once flujos validados. Documentación, capacitación y puesta en marcha acordada.

Participación del cliente

Responsable del proyecto, accesos autorizados, muestras de datos, disponibilidad para pruebas y aprobación de entregables.

\$20.000.000 COP para construir y poner en marcha.

Pago único por el alcance aprobado; no representa desarrollo ilimitado ni consumos ilimitados.

Cinco cerebros empresariales

Diseño, configuración, carga inicial delimitada, permisos y pruebas de consulta.

Once automatizaciones

Personalizadas, cada una de más de cinco pasos: control de doble facturación y diez adicionales, con reglas y pruebas acordadas.

Implementación y validación

Diagnóstico, definición de alcance, configuración de conexiones acordadas y corrección de desviaciones.

Transferencia al equipo

Documentación de operación, capacitación a responsables y entrega de evidencias de aceptación.

Las conexiones, volúmenes y límites se especifican antes del inicio; conectores nuevos fuera del alcance se cotizan aparte.

La inversión acompaña el avance del proyecto.

30%

\$6.000.000

Al iniciar el proyecto con alcance acordado.

30%

\$6.000.000

Al aceptar el primer hito: cerebro inicial y piloto de duplicidad.

40%

\$8.000.000

Al aceptar la entrega final, documentación y transferencia.

Condiciones por formalizar

IVA, vencimientos y cronograma por formalizar. La mensualidad incluye modelos de IA, infraestructura y almacenamiento para la capacidad acordada. Licencias externas se revisan aparte.

Tecnología, equipo y un año de acompañamiento.

\$3.500.000 COP / mes durante los primeros doce meses de operación. Tecnología, soporte y adecuación del alcance.

Tecnología pagada

Incluye pago de modelos de IA, mensualidades de infraestructura y almacenamiento necesarios para la capacidad acordada de la solución.

Operación y equipo

Equipo de acompañamiento para revisar ejecuciones e integraciones, atender a sus responsables y corregir fallos de la solución dentro del canal y horario acordados.

Adecuación durante un año

Ajustes de reglas, instrucciones y parámetros existentes según el uso real y la retroalimentación, dentro de la capacidad pactada. Reporte mensual de consumo y avances.

Continuidad durante doce meses

Se presta mediante la mensualidad; el año no está prepago en la implementación. Tecnología y servicios incluidos no se cobran de nuevo por separado. Nuevos desarrollos se cotizan previamente.

Cada solicitud tiene un responsable y un cierre.

1

Registrar

Solicitud por el canal acordado, con impacto y evidencia.

2

Priorizar

Distinguir interrupción crítica, degradación y consulta.

3

Atender

Diagnóstico, corrección o alternativa de continuidad.

4

Verificar

Confirmar el resultado y documentar el cierre.

El anexo de mantenimiento debe fijar

Capacidad incluida de modelos, infraestructura y almacenamiento; canal y horario; primera respuesta por severidad; escalamiento, ajustes y respaldos. Excedentes solo mediante propuesta aprobada.

Este borrador no compromete soporte 24/7 ni un tiempo garantizado de resolución.

Una base que puede crecer, con acuerdos claros.

Si se requiere desarrollo adicional

Se evalúa la solicitud y se presenta una cotización con entregables, exclusiones, precio, plazo, aceptación e impacto sobre el mantenimiento. Se ejecuta tras aprobación escrita.

Lo que no se confunde con mantenimiento

Nuevos cerebros, herramientas o conectores; cambios sustanciales del proceso; nuevas integraciones y capacidad adicional. Cada ampliación se delimita antes de construir.

Próximo paso: cerrar el alcance en una sesión de trabajo.

Confirmar entidades y marca, fuentes, cinco cerebros, once flujos, accesos, cronograma y anexo de servicio. Marca IMAGROUP COLOMBIA incorporada; alcance y condiciones pendientes de aprobación.